

DESKRIPSI PERKERJAAN

Kegiatan : BIAYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN INTEK BARU DAN PEMASANGAN PIPA DI KAMPUNG BUJANG UNTUK KEBUTUHAN KAMPUNG DELUNG ASLI DAN DELUNG TUE (OTSUS)

Uraian Pendahuluan

Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan

1.	Latar Belakang	<p>a. Sebelum memulai kegiatan pekerjaan, Konsultan Pengawas harus mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis (Tim Pendukung PPK), yaitu untuk mendapatkan konfirmasi mengenai konstruksi Sumber Mata air dan utilitasnya yang akan ditangani</p> <p>b. Tahun Anggaran 2024 terdapat Biaya Pengawasan Pembangunan Intek Baru dan Pemasangan Pipa di Kampung Bujang Untuk Kebutuhan Kampung Delung Asli dan Kampung Delung Tue (OTSUS) dengan obyek tersebut sesuai pada dokumen ini.</p>
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Maksud kegiatan ini adalah untuk membantu Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah dalam kegiatan Pengawasan SAB</p> <p>Tujuan kegiatan ini adalah :</p> <p>a. Mendapatkan dokumen pengawasan SAB</p> <p>b. Mengidentifikasi dan mengawasi kegiatan Pembangunan SPAM yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.</p> <p>c. Sebagai dokumen informasi bagi pihak yang memerlukan.</p>
3.	Sasaran	<p>Sasaran kegiatan ini :</p> <p>a. secara umum adalah mengawasi kelancaran pekerjaan pembangunan yang dikerjakan oleh Rekanan/Kontraktor pelaksana, yang menyangkut kuantitas, kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga wujud akhir Pembangunan Embung Penampung, Jaringan Perpipaan Utama di Wilayah Kabupaten Bener Meriah yang sesuai dengan Dokumen Kontrak Pelaksanaan/Pemborongan, dan telah diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa/ Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengendali Kegiatan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan, serta penyelesaian kelengkapan Dokumen Pembangunan lainnya.</p> <p>b. Menyiapkan dokumen Pengawasan</p> <p>c. Menyiapkan dokumen lingkungan sebagai pedoman untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di dalam dan sekitar kegiatan pembangunan SPAM.</p>
4.	Lokasi Pekerjaan	Kabupaten Bener Meriah

5.	Sumber Pendanaan	OTSUS Tahun 2024
6.	Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama dan Organisasi: Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan; Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah.
		<p>c. Proses dan Hasil Analisa Data Seluruh data lapangan yang masuk dilakukan analisa teknis dan hasil analisa selanjutnya disusun usulan desain dengan gambar rencana dan dokumen lingkungan.</p> <p>d. Kegiatan pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Operasional Kantor dan lapangan sesuai dengan tabel 1b 2) Dokumentasi foto kegiatan dilapangan dan kegiatan dikantor. 3) Pembuatan laporan-laporan sesuai ketentuan KAK.

Tabel 1.c : Keluaran Pelaporan dan Software-Hardware

No	Jenis Laporan / Software-Hardware	Kuantitas	Penanggung Jawab Materi
1	Laporan Mingguan	3 Set	Ketua Tim
2	Laporan Bulanan	3 Set	Ketua Tim
3	Laporan Akhir	3 Set	Ketua Tim
4	Foto Dokumentasi	3 Set	Ketua Tim

13.	Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	<p>a. Peralatan Tidak ada.</p> <p>b. Material Tidak ada.</p> <p>c. Personel Terdapat penugasan Staf Teknik (ST) yang akan melakukan pendampingan pelaksanaan kontrak jasa konsultasi.</p>
14.	Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi	Penyedia mengusahakan peralatan sesuai yang tertera pada tabel 2.

Tabel 3: Ketentuan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung

Posisi Tenaga Ahli	Jumlah Orang	Pendidikan	Jurusan	Kualifikasi	Pengalaman
Inspector	1	S1	Teknik Sipil	Ahli Muda Teknik Sumber Daya Air	1 Tahun