
DESKRIPSI 

Pembangunan SAB Kampung Gunung Teritit Kecamatan Bukit 

A. Data Umum 

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permuiman 

Kabupaten Bener Meriah 

Nama Pekerjaan : Pembangunan SAB Kampung Gunung Teritit Kecamatan 

Bukit 

Tahun Anggaran : 2024 

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) 

Nilai Pagu : Rp.94.000.000,- (Sembilan Puluh Empat juta rupiah) 

Waktu Pelaksanaan : 60 (Enam Puluh) Hari Kalender 

 

B. Gambaran Umum Pekerjaan  

 Nama pekerjaan yang dilaksanakan adalah Pembangunan SAB Kampung Gunung 

Teritit Kecamatan Bukit. Dengan adanya pekerjaan ini di harapkan dapat meningkatan 

sarana dan prasarana pembangunan di Kabupaten Bener Meriah dengan itu pada tahun 

anggaran 2024 untuk pekerjaan Pembangunan SAB Kampung Gunung Teritit Kecamatan 

Bukit akan direalisasikan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) Bener Meriah dibawah Dinas 

Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

 Sebelum dilakukannya pekerjaan Tersebut maka tahap awal pihak konsultan 

perencana terlebih dahulu mengumpulkan data lapangan kemudian hasil rekayasa lapangan 

berdasarkan kondisi lapangan dihitng kuantitasnya dan dituangkan kedalam Detail Engineer 

Estimate (DED). 

Adapun tahapan yang dilakukan Pekerjaan Konstruksi Antara Lain: 

1. Pekerjaan Persiapan. 

2. Perhitungan Kebutuhan Sumber daya dan material lainnya. 

3. Pembuatan shop drawing. 

4. Mobilisasi Peralatan 

5. Tahap Pelaksanaan di Lapangan, mengacu kepada Detai Engineer Design yang sudah 

ada. 

 

Ketika semua data tersebut diatas telah selesai maka masuk kepada tahap pelaksanaan 

pekerjaan yang diawasi oleh konsultan pengawas dengan mengacu kepada Detai Engineer 



Design (Apabila Tidak ada perubahan dilapangan) yang sudah ada sesuai dengan waktu yang 

sudah ditentukan. Setelah pekerjaan selesai maka dilakukan Serah Terima Pekerjaan 

Sementara (Provisional Hand Over – PHO) dimana serah terima seluruh pekerjaan yang 

dilakukan secara resmi dari penyedia jasa kepada direksi pekerjaan  setelah diteliti terlebih 

dahulu oleh panitia penilai hasil pekerjaan. Setelah Semua tahapan sudah di laksanakan maka 

selanjutnya akan dilakukan peoses administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 


